

**АО «Волковгеология»
г.Алматы**

2. *Богдан*
 1900 *сентябрь* 11 - 1 - 1 *много* 1900 *сентябрь* 11


и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 18 ноября 2009 года (протокол №32), признать открытый тендер по закупке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по теме: «Разработка техники и технологии гидроизоляции продуктивного горизонта заменителем цементного камня из бентонитовой глины путем доставки их в контейнерном виде на требуемую глубину» несостоявшимся в связи с тем, что на участие в открытом тендере было предоставлено заявок на участие в тендере менее двух потенциальных поставщиков.

7. Организатору закупок АО «Волковгеология» разместить текст данного протокола об итогах тендера по закупке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: «Разработка техники и технологии гидроизоляции продуктивного горизонта заменителем цементного камня из бентонитовой глины путем доставки их в контейнерном виде на требуемую глубину» на веб-сайте Заказчика и на веб-сайте, определенном АО «Самрук-Қазына», а так же в периодическом печатном издании, распространяемом на всей территории Республики Казахстан, с периодичностью издания не менее 3 (трех) раз в неделю.

Председатель комиссии


_____ Бегун А.Д.


Заместитель председателя комиссии


_____  Повелицын В.М.


Члены комиссии:


_____  Абдрахман Н.Е.

_____  Наубаева Р.А.

_____  Шинибаев Е.А.

_____  Медетбеков Г.С.

_____  Харцызова Е.А.

_____  Шалбаев Ж.С.

Секретарь комиссии

_____  Коржумбаев А.Б.